



گورنمنٹ آف گلٹ بلتستان
ورکس ڈویژن گلگت و بلتستان
ڈیپارٹمنٹ - اسٹور رینج

تعمیر و مرمت ڈویژن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ اسٹور رینج کو درجن ذیل تعلیمی اداروں کی تعمیر و ترقی کے لیے پاکستان انجینئرنگ کونسل (PEC) سے تجدید شدہ رجسٹریشن برائے سال 2022-23 اور ایجنسی شہرت رکھنے والے فرم انجینئر اور جو متعلقہ کلاس (Category) میں (CE-10/ BC-01 Specialization Code) کے حامل ہوں، سے مکمل بند (Seal) لفافوں میں شیڈول 2012 ریت سے اپنا اعلان (Above/ Below) کی بنیاد پر نینڈر مطلوب ہیں۔ نینڈر فارم (NIT) اور (Bidding Documents) متعلقہ ڈویژن افسر ایگزیکٹو انجینئر ڈیپارٹمنٹ اسٹور رینج کے متعلقہ ضلعی دفاتر 17 ڈیپارٹمنٹ اسٹور رینج کے دفتر سے دفتری اوقات میں وصول کیے جاسکتے ہیں۔ نینڈر بیجا (PPRA) کے قانون "سٹائل شیڈ" (2) لفافوں کے طریقے کے مطابق "ٹیکنیکل پروپوزل بشمول (Bid Security) اور مالی نینڈر بیک وقت میں جمع کروائیے، یاد رہے کہ نینڈر دو لفافوں میں سیل (Seal) کر کے ڈویژن افسر ایگزیکٹو انجینئر گلگت و بلتستان ڈیپارٹمنٹ اسٹور رینج کے دفتر میں مقررہ وقت پر جمع کروائیں۔ کئی پہلے ٹیکنیکل کوڈیفیشن بشمول کال ڈیپازٹ (Bid Security) کا جائزہ لے کر اہل نمکداریوں اور فرموں کی اہلیت کا فیصلہ کرے گی۔ دوسرے مرحلے میں اہل فرموں انجینئروں کے نینڈر رکھنے والے اور نینڈر کے لیے اہل قرار دینے والے فرموں انجینئروں کے مالی نینڈر بغیر کھولے واپس کرے گا۔ نینڈر بیک کال ڈیپازٹ (CDR) کو ٹیکنیکل پروپوزل کے منسلک کریں۔ کاسوں کی تفصیل حسب ذیل ہیں۔

نوٹ: اس ڈیپارٹمنٹ کے تمام ٹینڈر کے شرائط بقدر کیا جائے گا۔ اور باقی ٹیکسوں کو (SSTE) کے طریقے کار کے مطابق کیا جائے گا۔

SR/ ADP NO	Name of Scheme/ Work	Estimat ed Cost in (M)	2% Earnest Money (Rs)	Cost of Tender Form (Rs)	Scheduled Date			
					Tender Date and Time of Closing		Tender Date and Time of Opening	
					Date	Time	Date	Time
District Diamer Chilas								
461	Provision of Missing Facilities and Repair and Maintenance of SAP Schools in GB	8.920						
i	Repair and Maintenance of SAP School shaheen kot chilas	1.161	23200/-	2000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
ii	Repair and Maintenance of SAP School Buji Kot tangir	0.866	17300/-	1000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
iii	Repair and Maintenance of SAP School Jachan chilas	0.975	19500/-	1000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
iv	Repair and Maintenance of SAP School Akhrote Thore	0.535	10600/-	1000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
v	Repair and Maintenance of SAP School Gabar dadary	0.550	11000/-	1000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
vi	Repair and Maintenance of SAP School Mani Bala Goner From.	0.545	10000/-	11000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
467	Strengthening of Schools, Colleges & Education System in GB	27.389						
i	Const. of B/Wall Boys Primary School at Laower Masjid lork Tangir.	0.665	13300/-	1000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
ii	Const. of B/Wall at Boys Primary school at Upper Masjid at Lork Tangir.)	0.665	13300/-	1000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
iii	Const. of Additional C/R and Toilets and B/Wall at Boys High School Goharabad (Prefab)	5.152	103040/-	2000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
iv	Const. of B/Wall and Toilets at Boys Primary School at Mushka Bayoon Tangir. (Prefab)	1.850	37000/-	2000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
v	Const. of B/Wall at Boys Primary school Maruska Thore	0.666	13314/-	1000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM

vi	Const. of B/Wall at Boys Primary School at Phathote Thore.	0.666	13314/-	1000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
vii	Const. of Additional C/R and Toilets and B/Wall Boys Primary school at Khiya thore (Prefab)	4.394	87800/-	2000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
viii	Const. of B/Wall at Boys Primary School t Bargin Goharabad	0.666	13314/-	1000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
ix	Cons. of B/wall at Boys Primary school Hamachach Hudur	0.666	13314/-	1000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
x	Const. of B/Wall at Boys primary School at Kashmiri Het Khineer.	0.666	13314/-	1000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xi	Const. of B/Wall Boys primary School Yashote Darel.	1.006	20100/-	2000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xii	Const . of Additional C/R at Boys High School Samigal Darel (Prefab)	2.852	57000/-	2000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xiii	Const. of Additional C/R at Boys High School Takia Chilas (Prefab).	2.852	57000/-	2000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xiv	Const. of Additional Classrooms Boys Middle School at satellite Town chilas. (Prefab)	2.852	57000/-	2000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xv	Const of Additional C/R at Boys Primary School at Roni Chilas (Prefab)	2.852	57000/-	2000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xvi	Const. of B/Wall at Boys High School at Dodishal Deral	1.126	22500/-	2000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xvii	Const. of B/Wall and Toilets at Boys High School lurk Tangir (Prefab)	1.850	36900/-	1000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xviii	Const of Toilets Block at Boys Primary School at Manikal kote (Prefab)	0.869	17383/-	1000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xix	Const of Additional C/R Girls High School at Chilas (Prefab)	2.852	57000/-	2000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xx	Const of Additional C/R and Toilets Boy High School at Shaheen kote Chilas. (Prefab)	3.722	74430/-	2000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xxi	Const of Toilets Block at Boys Primary School at Singali Het Chilas . (Prefab)	0.869	17383/-	1000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xxii	Const of B/Wall at Boys Primary School at Thack Khun	1.422	28433/-	2000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xxiii	Const of B/Wall at Boys Primry School at Khay Batogah .	0.610	12192/-	1000-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xxiv	Const of B/Wall and Toilets Boys primry School at Philiyat Batogah. (Prefab)	1.542	30831/-	2000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xxv	Const of B/Wall and Toilets Boys Primary School at Thalichi Goharabad (Prefab)	3.722	74430/-	2000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xxvi	Const of B/Wall at Boys primry school at Darbata Thore	0.666	13315/-/-	1000/	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xxvii	Const of B/Wall and Toilets Boys Primary School at Phuski Ghoarabad (Prefab)	1.542	30831/-	2000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xxviii	Const of B/Wall and Toilets Boys	1.542	30831/-	2000/-	07-03-2023	11:30	07-03-2023	12:00

						AM		PM
	Primary school at Muthat Buner							
xxix	Const of B/Wall at Boys Primary School at Gichi	0.666	13310/-	1000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xxx	Const of B/Wall at Boys Primary School at Chachaki Khineer.	0.666	13310/-	1000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xxxix	Const of B/Wall at Boys Primry School at Dabote Khanbary.	0.666	13310/-	1000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xxxii	Const. of B/Wall at BHS Shahi Mahal Thore	1.450	29000/-	2000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
xxxiii	Const. of B/Wall and Toilet Block at BPS Darkil Goharabad (Prefab)	1.542	30831/-	2000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
468	Establishment of ECD Centers in Educational Institutions of GB	17.338						
i	Const. of ECD Center Boys Middle School Tabore Darel.	5.007	100153/-	2000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
ii	Const. of ECD Center at Boys High School Bialithing Tangir.	5.05	100000/-	2000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
iii	Const. of ECD Center Boys High School Shahimahal Thore.	4.907	98000/-	2000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
513	Const. of 15 Nos GPS at Basil Nayat, Khaya Niat, They Nayat, Doloi Nayat, Basha Nayat, Singal Nayat, Charat Thak, Nunay Thak, Dion Thak, Gini Bala, Wazeer Basti Boner Das, Jamadari Hait Buner Das, Nagaran Nayat Halqa-I Diamer	4.713						
i	Const. of GPS Bachal Niat Diamer	4.713	94300	4000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
529	Up gradation of Boys High School Gayal Darel into Hss	27.490	550000/-	5000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
533	Const of Additional Classrooms at Girls High School Chilas Boys High School Chilas Takia, Boys Middle School Satellite Town Chilas.	41.928						
i	Const. of 08 Nos additional Classroom at Girls High School Chilas.	12.024	240500/-	4000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
ii	Const. of 08 Nos additional Classrooms at Boys hHigh School Takia Chilas.	15.767	315300/-/-	4000/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
iii	Const. of 09 Nos additional Class Room sk and 08 Bosys Middle School Satellite Town Chilas.	14.137	283000/-/-	300/-	07-03-2023	11:30 AM	07-03-2023	12:00 PM
District Astore								
461	Provision of Missing Facilities and Repair/ Maintenance of SAP Schools in GB	37.500						
i	Repair and Maintenance of SAP School at Dachi Parishing Astore	0.125	2500/-	1000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
ii	Repair and Maintenance of SAP School at Dangi Thalay Astore	0.125	2500/-	1000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
iii	Repair and Maintenance of SAP School at Dar Faqir Kot Astore	0.125	2500/-	1000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
iv	Repair and Maintenance of SAP	0.125	2500/-	1000/-	09-03-2023	11:30	09-03-2022	12:00

v	School at Damsur Gorikote Astore					AM		PM
	Repair and Maintenance of SAP School at Gagay Astore	0.125	2500/-	1000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
vi	Repair and Maintenance of SAP School at Gairikit Gorikote Astore	0.125	2500/-	1000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
vii	Repair and Maintenance of SAP School at Harch Astore	0.368	7360/-	1000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
viii	Repair and Maintenance of SAP School at Marmi Astore	0.125	2500/-	1000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
ix	Repair and Maintenance of SAP School Mominabad Phakora Astore	0.253	5060/-	1000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
x	Repair and Maintenance of SAP School Mushkin Astore	0.125	2500/-	1000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
xi	Repair and Maintenance of SAP School Phachora Dashkin Astore	0.125	2500/-	1000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
xii	Repair and Maintenance of SAP School at Paliat Khanjrool Astore	0.203	4060/-	1000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
xiii	Repair and Maintenance of SAP School Thako Dar Chongra Astore	0.131	2620/-	1000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
xiv	Repair and Maintenance of SAP School Turpay Astore	0.125	2500/-	500/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
xv	Repair and Maintenance of SAP School Kharim Astore	0.340	6800/-	1000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
xvi	Repair and Maintenance of SAP School Zaipur Pain Astore	0.125	2500/-	1000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
xvii	Repair and Maintenance of SAP School Chilim Astore	0.519	10380/-	1000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
xviii	Repair and Maintenance of SAP School Dangri Dar Astore	0.125	2500/-	1000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
xix	Repair and Maintenance of SAP School Dass Pain Astore	0.423	8460/-	1000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
xx	Repair and Maintenance of SAP School Thingi Bala Astore	0.134	2680/-	1000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
467	Strengthening of Schools, Colleges & Education System in GB	29.471						
i	Re-Const. of Old PS Building at Harcho	8.144	162880/-	3000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
ii	Const. of B/Wall at GMS Fina Astore	1.757	35140/-	3000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
iii	Replacing of Damage Exam hall at Dirla Bala Astore	0.398	7960/-	1000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
iv	Const. of B/Wall at GMS Gorikot Astore	0.976	19520/-	1000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
v	Const. of 02 Nos Additional Classrooms at Old BHS Minimarg Astore	3.389	67780/-	3000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
vi	Const. of B/Wall at MS Bulan Astore	1.184	23680/-	1500/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
vii	Const. of B/Wall at BPS Kharim Astore	0.857	17140/-	1500/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
viii	Const. of B/Wall at PS Kalalote Astore	0.749	14980/-	1500/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
ix	Const. of B/Wall at BPS Patti Astore	0.929	18580/-	1500/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
x	Const. of B/Wall at GPS Gotum Sar Astore	1.479	29580/-	1500/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
xi	Const. of B/Wall BPS Shapay Astore	0.749	14980/-	1500/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
xii	Const. of B/Wall at MS Zaipur Astore	1.024	20480/-	1500/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
xiii	Const. of B/Wall at MS Jutay Astore	1.529	30580/-	1500/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM

Xiv	Const. of B/Wall at Shaiquli Astore	1.045	20900/-	1500/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
Xv	Const. of B/Wall at PS Nowgam Astore	0.857	17140/-	1500/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
Xvi	Const. of 02 Nos Toilets at BMS Mirmalik Astore	0.504	10080/-	1500/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
Xvii	Const. of Kitchen at DDE House Astore	2.764	27640/-	1500/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
Xviii	Const. of BPS Faqir Kote Astore	1.137	22740/-	1500/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
468	Establishment of ECD Centers in Educational Institutions of GB	11.798						
i	Estab. Of ECD Center at GHS Harcho	5.661	113220/-	3000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
ii	Establishment of ECD Center at GHS Phakora Astore	5.661	113220/-	3000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM
613	Establishment of Public School at Astore (with provision of SPS Post in HR for initial 03 Years)	47.225	944500/-	5000/-	09-03-2023	11:30 AM	09-03-2022	12:00 PM

ٹینڈر ڈاکومنٹس (NIT) حاصل کرنے کے لازمی کاغذات اور شرائط

- 1۔ فرم کا مالک یا ٹھیکیدار کا اصلی شناختی کارڈ اور پاکستان انجینئرنگ کونسل (PEC) کی اصل تہدید شدہ سرٹیفکیٹ جس میں مطلوبہ کڈ (CE-10/ BC-01 Code) برائے مالی سال 2022-23 اور تصدیق شدہ نقل درخواست کے ساتھ جمع کروانا لازمی ہے۔
- 2۔ ٹھیکیدار کو درخواست اپنے اصلی پینڈر ٹکسٹا ہوگا۔ نیز ٹینڈر فارم (NIT) ٹھیکیدار خود یا ان کے پانڈر جس کا نام (PEC) رجسٹریشن کے مالکان لسٹ میں درج شدہ ہو، کے حامل افراد وصول کر سکیں گے۔ متعلقہ ٹینڈر فارم فیس (ناقابل واپسی) ادا کرنا ہوگا۔
- 3۔ ترقیاتی منصوبے کے مختص شدہ ذریعہ نام (Bid Security) جو برتر ترقیاتی منصوبے کے لیے الگ درج ہے، بجٹ بلتستان کے کسی بھی شیڈول تک سے نام ایکس ملکر تعلیم دیا ماسٹور۔ جتن کے نام پر جمع کرونی گئی ہو (NIT) لینے سے پہلے اصل کا پی ڈکھا لازمی ہے اور فوٹو کاپی درخواست سے ساتھ منسلک کرنا ہے۔ (Bid Security) کی اصل کا پی ٹیکنیکل پروپوزل کے منسلک کریں۔
- 4۔ ٹھیکیدار جو کسی بھی گورنمنٹ محلے کے خلاف عدالت میں ہوں، ان ٹھیکیداروں کو NIT ایڈیشن میں کیا جائے گا۔
- 5۔ ایک ٹھیکیدار کو ایک ڈویژن میں ایک ہی کام دیا جائے گا۔ اس لیے ایک ٹھیکیدار کو کسی ایک کام کی (NIT) دی جائے گی۔ نیز وہ ٹھیکیدار افرم جن کے پاس ملکر ایجوکیشن سے ایک پراہبٹ دیا گیا ہو، اور اس کا 75% کام مکمل نہ ہونے پر ماہر کام کو تاخیر سے کرنے والے فرم ٹھیکیداروں کو بھی موجودہ پراہبٹس کی (NIT) ایڈیشن میں کی جائے گی۔ 75% فیصد کام مکمل کا سرٹیفکیٹ متعلقہ انجینئر ملکر تعلیم سے حاصل کیا ہوا اپنی درخواست کے ساتھ لگا ہوا ہوگا۔
- 6۔ درج بالا لازمی کاغذات میں سے ایک یا ایک سے زیادہ کاغذ کم ہونے پر ٹینڈر فارم (NIT) کسی بھی صورت جاری نہیں کیا جائے گا۔

(General Terms and Conditions)

- 1۔ ٹینڈر کے بعد کسی بھی مرحلے میں درج بالا مہیا کردہ کاغذات میں نقص یا جعلی ثابت ہونے کی صورت میں نہ صرف ٹینڈر یا سٹارٹ آرڈر منسوخ کیا جائے گا بلکہ ٹھیکیدار کی کوئی بھی رقم کی ادا ملتی ملکر تعلیم پر واجب الادا نہیں ہوگی اور مذکورہ ٹھیکیدار کو ملکر تعلیم میں کسی بھی تعمیراتی کام کرنے اور دیگر سہائی کے کاموں سے پانچ سال کے لیے اڈل (Black List) کے احکامات بھی جاری کیے جائیں گے۔
- 2۔ کسی بھی ٹینڈر کے دوران ساز باز یا ملی بجٹ (Tender Pool) ثابت ہونے پر ٹینڈر منسوخ ہوگا اور ٹینڈر رو ہارہ کروا یا جائے گا اور ملی بجٹ کرنے والے ٹھیکیدار کو ٹینڈر فارم جاری نہیں کیا جائے گا۔
- 3۔ عدالت تعمیر کرنے کا تجربہ ہو خصوصاً تعلیمی تعمیراتی عمارتیں اور سکولز کا تجربہ ہو۔ نیز کم از کم ایک ایسا کام جس کا رقم اور رقبہ تجویز کردہ سکیم کے حجم ارقبہ کے برابر ہیں، مکمل کرنے کا سرٹیفکیٹ اور سٹارٹ آرڈر متعلقہ ادارے سے تصدیق شدہ ہو۔ ٹیکنیکل پروپوزل کے ساتھ منسلک کریں۔
- 4۔ بینک سٹیٹ منٹ (Bank Statement) ٹینڈر رکھنے کی تاریخ تک کم از کم بارہ (12) مہینے کا ہو، ضروری ہوگا اور (Bank Statement) متعلقہ بینک سے تصدیق شدہ ہو، جس میں کم از کم موجود رقم (Balance) تجویز کردہ سکیم کا 15% فیصد ہو، ٹیکنیکل پروپوزل کے منسلک کریں۔ بینک سٹیٹ منٹ (Bank Statement) کی متعلقہ بینک سے تصدیق بھی کر لیا جائے گا۔
- 5۔ کسی بھی سرکاری محلے کے ساتھ کسی ترقیاتی کام کے سلسلے میں عدالت میں مدعی نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ۔ ٹیکنیکل پروپوزل کے ساتھ منسلک کریں۔

۶۔ تمام قیمراتی اوزار اور ہتھیاروں کی قانونی تصدیق شدہ تفصیل جن میں کم از کم ایک عدد ہینڈول سے چلنے والا کنکریٹ واپر (Concrete Vibrator) ضرور شامل ہوں۔ یاد رہے کہ کامیاب ٹھیکیداروں کو سٹارٹ آرڈر سے پہلے قانونی تصدیق شدہ سامان خصوصاً واپر ہینڈول وغیرہ کی کاپی کو دکھانا ہوگا۔ ورنہ سٹارٹ آرڈر جاری نہیں کیا جائے گا۔

۷۔ کامیاب ٹینڈر دہندگان کو یہ بات یقینی بنانا ہوگا کہ ٹینڈر کسی دوسرے ٹھیکیدار کو فروخت یا اشتراک نہیں کرے گا۔ اور اس سلسلے میں اسٹامپ پیپر پر بیان ملتی سٹارٹ آرڈر کے حصول سے پہلے دفتر خدائیں جن کرانا ہوگا۔ بصورت دیگر سٹارٹ آرڈر الٹو نہیں کیا جائے گا۔

۸۔ دو ٹھیکیدار جو اپنا ریت (TS) شدہ رقم سے 20 فیصد یا اس سے بھی کم دے چکے ہوں، ان کو (TS) کی مل لاگت اور آفر ریت کا فرق رقم (Difference Amount) پیش کال ڈپازٹ کسی بھی شیڈول بینک سے بنام ایکس محکمہ تعلیم دیپارٹمنٹ رجسٹرڈ بنا کر اپنے مالی ٹینڈر (Financial Bid) کے ساتھ جمع کرنا ہوگا اور اس کا اہلکار (Difference Amount) مالی ٹینڈر (Financial Bid) کے ساتھ جمع نہ کرنے پر اس فرم/ٹھیکیدار کا ٹینڈر منسوخ ہوگا۔


۹۔ تمام سکولوں کی عمارتیں آدھی انچ ڈیپتھ سے ایک انچ ڈیپتھ تک سائز کا سر یا کرینے۔ 60 ہار سٹیل ڈیپتھ سٹیل (TOR Steel-Grade-60) استعمال ہوگا متعلقہ کامیاب ٹھیکیدار کو قانون کے مطابق نمونے کے برقم کے سٹیل کی باہتمام لیبارٹری سے جس کا انتخاب کا حق محکمہ تعلیم کے ٹینڈر کو ہے، سے عملی پیش رپورٹ کی وصولی پر عمارت میں استعمال کی اجازت ہوگی۔ غیر معیاری اور غیر تصدیق شدہ یا کم ڈیپتھ کے سرے کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔

۱۰۔ کوئی ٹینڈر فارم (NIT) ذرا کم فون یا نیلی گرام کے ذریعے نہیں بھجوا دیا جائے گا۔ اور نہ ہی ٹینڈر رکھنے کے دن ٹینڈر فارم جاری کئے جائینگے۔

۱۱۔ ٹینڈر فارم (NIT) اور (Bidding Documents) ایکسین محکمہ تعلیم دیپارٹمنٹ رجسٹرڈ کے آفس سے دفتری اوقات میں ملے یگے اور اسی دفتر میں مقررہ وقت اور تاریخ میں جمع کروانا ہوگا مقرر شدہ تاریخ اور وقت کے بعد کوئی ٹینڈر وصول نہیں کیا جائے گا۔

۱۲۔ تمام کنٹریکٹرز کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے کہ (PAK PWD) شیڈول ریت 2012 پر مارکیٹ ریت انسانے اور دیگر اشیاء کی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکرٹری ٹائٹس 1 جی بی اور حلقہ ہستین نے مارکیٹ ریت کے تحت تجزیہ (Evaluation) کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹینڈر کی منظور شدہ رقم (TS Rate) سے جس فرم/ٹھیکیدار کا ریت کسی بھی سب ہیڈ میں جو NIT میں درج ہو، اور 100 فیصد یا اس سے بھی کم ہو تو اس فرم/ٹھیکیدار کا ٹینڈر کینسل کیا جائے گا۔ نیز NIT میں درج شدہ سب ہیڈ کے علاوہ کسی بھی آئٹم پر الگ ریت (Itemwise Rate) لگانے کی صورت میں بھی ٹینڈر منسوخ کیا جائے گا۔

۱۳۔ پیپا (PPRA) رول (2004) شیڈول نمبر 33/1 کے مطابق ایکسین محکمہ تعلیم دیپارٹمنٹ رجسٹرڈ کو ایک یا تمام ٹینڈر منسوخ کرنے کا حق حاصل ہے۔


16/2/2023

ڈویژنل ایگزیکٹو انجینئر
ورکس ڈویژن محکمہ تعلیم دیپارٹمنٹ رجسٹرڈ